VYZVA K PODANI NABIDEK A TEXTOVA CAST
ZADAVACI DOKUMENTACE

»Stavebni upravy chodnikt na ulicich Méstecko, Vrazova,
Havlickova, Husova“

dle smérnice mésta Rajhrad ¢. 1/2019, o zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu (dale jen
»,smeérnice”) a v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon”)

verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Nazev: Mésto Rajhrad

Sidlo: Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

IC: 00282456

Zastoupené: Mgr. FrantiSkem Ondrackem, starostou

IDENTIFIKACE ZASTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zdkona)

Nazev: IK consult s.r.o.

Sidlo: Zivného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktni adresa: Lipova 906/1, 602 00 Brno

IC: 27713326

Jednajici: Mgr. lljou Kasikem, jednatelem
Kontaktni osoba: Mgr. Dominik Lukacs

Tel.: +420 739 596 431

E-mail: d.lukacs@ikconsult.cz

Smluvni zastupce zadavatele je zmocnén k provadéni ukonl souvisejicich se zaddvacim fizenim
vrozsahu dle § 43 zdkona. Zastupce zadavatele se podilel na zpracovani textové ¢asti zaddvaci
dokumentace a navrhu smlouvy o dilo v mezich stanovenych zadavatelem.

Mésto Rajhrad, zadavatel vySe uvedené verejné zakazky malého rozsahu, timto vyzyva k podani
nabidky a prokazani splnéni kvalifikace dle poZadavki stanovenych v zadavacich podminkach.

V Brné dne 27. 5. 2020

Mgr. Dominik Lukacs

.. IK consult s.r.o.
Dominik Lukéacs
2020.05.27 09:40:08
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1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

Predmétem verejné zakazky jsou stavebni prace. Pfedmétem stavebnich praci jsou stavebni
upravy chodnik( na ulicich Méstecko, Vrazova, Havlickova a Husova ve stavajici trase.

Predmét verejné zakdzky je specifikovan touto zadavaci dokumentaci, zejména jeji prilohou —
projektovou dokumentaci s ¢astmi "STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU NA UL. VRAZOVA,
HAVLICKOVA, HUSOVA“ a "STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU NA ULICI MESTECKO” véetné vykaz(i
vymér (dale jen ,projektova dokumentace” nebo , PD“). Projektovou dokumentaci zpracoval:
Ing. Lubo$ Kasparek-projektovd a inZzenyrska kancelat, IC: 45605459.

Predmét zakazky bude plnén na zdkladé uzaviené smlouvy o dilo, pficemz dilem se rozumi
stavebni i technologicka cast stavby provedend dle projektové dokumentace — uplné a
bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci véetné dodavek potrebnych
material(, strojl a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vsech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montdznich praci, jejichz provedeni je pro radné
dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatreni apod.), a to v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné
technickymi pozadavky na vystavbu.

Misto plnéni vefejné zakazky: Mésto Rajhrad, okres Brno-venkov (kéd zUJ: 583758),
Jihomoravsky kraj (kod NUTS: CZ064).

Termin plnéni vefejné zakazky

1.4.1. Predpokladané zahdjeni realizace: 1. 7. 2020 (dle redlného ukonceni zadavaciho fizeni a

klimatickych podminek)

1.4.2. Ukonceni realizace: do 4 mésicl od zahajeni stavebnich praci (viz navrh smlouvy o dilo)

Upozornéni: Doba realizace neni hodnocena v rdmci hodnoceni nabidky. Doba uvedena v
odstavci vyse je vSak zadavatelem stanovend jako limitni a nedodrZeni této hodnoty muize
vést k vylouceni dodavatele. Této podmince musi vyhovovat doba uvedend dodavatelem ve
smlouvé o dilo.

1.4.3. Pokud v disledku okolnosti, které nemUze ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (napf.

1.5.

1.6.

prodlouZeni zadavaciho fizeni z divodu podanych namitek, fizeni pfed UOHS, klimatické
podminky, atp.) dojde k situaci, Ze predpokladany termin zahajeni plnéni verejné zakazky
dle predchozich bod(i nebude mozné dodrzet, posunuje se termin plnéni o dobu, po kterou
trva prekazka, pro kterou nelze plnéni verejné zakazky zahdjit.

Klasifikace predmétu verejné zakazky dle CPV: Stavebni prace (45000000-7).

Predpokladanda hodnota verejné zakazky ¢ini 5 553 873,11 K¢ bez DPH.
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2. INFORMACE K ZADAVACIMU RiZENi

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.

2.7.3.

2.8.
2.8.1.

Tato vyzva je zaroven textovou ¢asti zadavaci dokumentace.

Obsah kompletni zaddvaci dokumentace:
e Vyzva k podani nabidek a textova ¢ast zaddvaci dokumentace
e Kryci list nabidky
e Cestné prohlaseni o spInéni zakladni zpGsobilosti
e Navrh smlouvy o dilo
e Projektovd dokumentace véetné vykazu vymér

Zaddvaci Fizeni neni fizenim dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v
platném znéni (dale jen ,zdkon“). Pokud je v této zadavaci dokumentaci uZito pojmu
vefejna zakazka a odkazuje se na ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, jedna se pouze o nazorny odkaz; v zddném pripadé to neni
projevem vile zadavatele sméfujicim k zavaznému postupu dle tohoto zadkona.

V ptipadé, ze zadavaci dokumentace v kterékoliv ¢asti obsahuje pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati
pro urcitou osobu, popfipadé jeji organizacni slozku za ptiznacné, patenty na vynalezy,
uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, jedna se pouze o
nazorné vymezeni pozadovaného standardu; zadavatel netrva na pouziti takovych vyrobku
a umozni pro plnéni zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Dodavatel nema pravo na nahradu nakladd spojenych s tGcasti ve verejné zakazce. Nabidky
se dodavatellim nevraceji a z(stavaji zadavateli jako soucast dokumentace o zadani verejné
zakazky.

Prohlidka mista plnéni, vysvétleni zadavacich podminek

Misto plnéni je verejné pristupné, prohlidka mista plnéni tedy nebude organizovana.

Dodavatel je opravnén po zadavateli pozadovat pisemné vysvétleni zadavacich podminek.
Pisemna Zadost dodavatele o vysvétleni zadavacich podminek musi byt dorué¢ena v pisemné
podobé na adresu zastupce zadavatele (d.lukacs@ikconsult.cz).

Lhita a misto pro podani nabidek
Lh{ta pro podani nabidek kon¢i dne 8. 6. 2020 v 11:00 hod.

Nabidky je moZné poddvat osobné ¢i posStou vyhradné na podatelnu zadavatele: Méstsky
urfad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad. Osobné je moiné nabidky podavat
v provozni dobé podatelny, tj. v pondéli a stfedu 7:30-17:00, v Utery a ¢tvrtek 7:30-15:00 a v
patek 7:30-13:00.

Za Cas poddni nabidky odpovidd dodavatel. Zadavatel neuznavd zdrZzeni zavinéné postou,
kuryrni sluzbou ¢i jinym prepravcem nabidky. Za ¢as poddani nabidky se pfitom povaZuje cas
uvedeny na dokladu o predani nabidky. VSechny dorucené a prijaté nabidky budou
opatfeny poradovym Ccislem, datem a hodinou pfrijeti a budou zapsany do seznamu
dorucenych a pfrijatych nabidek. Nabidky, které budou doruceny po skonceni Ih(ty pro
podani nabidek, nebudou otevirany.

Otevirani obalek

Otevirani obalek se uskutecni dne 8. 6. 2020 v 11:00 hod. v prostorach zadavatele: Méstsky
urad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad.
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2.8.2.

2.9.
2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.10.
2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

Otevirdni obalek se maji pravo Ucastnit dodavatelé, jejichZ nabidky byly zadavateli doruceny
ve lh{té pro podani nabidek, maximalné vsak jedna osoba za jednoho dodavatele. Otevirani
obalek se dale Ucastni ¢lenové hodnotici komise (resp. komise pro otevirani obalek, pokud
je ustanovena) a dalsi osoby, o nichZ tak stanovi zadavatel.

Pozadavky na nabidku

Zadavatel doporucuje dodavatelim strukturovat svou nabidku nasledujicim zplsobem:
e Kryci list nabidky (dle zdvazného vzoru)

Doklady k prokazani splnéni kvalifikace

Ndavrh smlouvy o dilo podepsany osobou opravnénou zastupovat dodavatele

o Casovy a finanéni harmonogram, polozkovy rozpocet

Dodavatelé budou podavat nabidky v uzavienych obdlkach oznadenych nazvem verejné
zakazky: ,Stavebni Upravy chodnikll na ulicich Méstecko, Vrazova, Havlickova, Husova“” a
napisem: ,Neotevirat’. Na obalce musi byt uvedena adresa dodavatele. Nabidka bude
predloZena v tisténé podobé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich (1x original, 1x kopie) +
v jednom vyhotoveni na technickém nosic¢i (CD,USB). Kopie nabidky i elektronické
vyhotoveni nabidky musi byt Uplnou kopii originalni nabidky. V ptipadé rozporu se ma za
rozhodujici originalni vyhotoveni nabidky.

Zadavatel doporucuje dodavatelim, aby jejich nabidka byla zabezpecena proti manipulaci s
jednotlivymi listy.

V prfipadé, Ze dojde ke zméné udaju uvedenych v nabidce do doby uzavieni smlouvy s
vybranym dodavatelem, je pfislusny dodavatel povinen o této zméné zadavatele
bezodkladné pisemné informovat.

Zadavatel nepftipousti predlozeni variantni nabidky.

PoZadavky na zpUsob zpracovani nabidkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit nabidkovou cenu absolutni ¢astkou v ¢eskych korunach v
¢lenéni bez DPH, ¢astka DPH, s DPH, ktera bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena musi byt stanovena jako nejvyse pfipustnd, kterou neni mozné prekrocit
nebo zménit, pokud to vyslovné neupravuje tato zadavaci dokumentace. Nabidkova cena
musi obsahovat veskeré naklady dodavatele (dodavatele) nutné k realizaci dila vymezeného
v této zadavaci dokumentaci. Nabidkovd cena rovnéz zahrnuje cenu za zafizeni stavenisté,
vodné, stoc¢né, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpad(, naklady na skladky suté
a vybouranych hmot, naklady na pouZivani zdrojl a sluzeb aZz do skutec¢ného skonceni dila,
naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiadld, dodavek,
naklady na pfipadné dopravni znaceni, naklady na schvalovaci tizeni, pojisténi, dang,
poplatky, ubytovdni, stravné a dopravu pracovnik(, naklady na zfizeni identifikacni tabule
na stavenisti a jakékoliv dalsi vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Zaddavaci dokumentace obsahuje vykaz vymér poZadovanych stavebnich praci. Dojde-li k
nesouladu mezi vykazem vymér a PD, je pro stanoveni nabidkové ceny rozhodujici vykaz
vymér. Vykaz vymér je pro zpracovani nabidkové ceny zavazny. Soucdsti cenové nabidky
budou dodavatelem zpracované a ocenéné vykazy vymér na vsechny objekty, vSechny
prace a doddvky uvedené ve vykazu vymér a budou ocenény vSechny polozky vykazu
vymér, a to v pozadovaném c¢lenéni. Dodavatel je povinen podle svych odbornych znalosti
predlozit kompletni cenu dila a ovéfit si soulad predlozeného vykazu vymér s ostatnimi
¢astmi zaddvaci dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a vykresovou ¢asti projektu.

Pokud dodavatel zjisti rozpor ¢i nejasnost ve vykazu vymér Ci vjiné Casti projektové
dokumentace, vyzada si vysvétleni zadavacich podminek. Vybrany dodavatel nebude mit pfi
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2.10.5.

realizaci dila pravo domahat se zvyseni sjednané ceny dila z divoda chyb nebo nedostatkl v
jeho nabidkovém rozpoctu. Polozkové rozpocty na jednotlivé objekty budou nedilnou
soucasti smlouvy o dilo. V pfipadé rozporu ceny uvedené v polozkovém rozpoctu s cenou
uvedenou ve smlouvé o dilo ma prednost cena uvedena ve smlouvé o dilo.

Zadavatel bude posuzovat pfimérenost nabidkové ceny ve vztahu k Uplnosti dodavatelem
predanych cenovych podklad( a dale k poZzadovanym standardlim materiald a dodavek. Za
soulad nabidnutych cen materidll a dodavek se standardy stanovenymi v projektové
dokumentaci zodpovidd dodavatel.

3. POZADAVKY NA PROKAZANI KVALIFIKACNICH PREDPOKLADU

3.2
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Zakladni zpusobilost
ZpUsobilym podle § 74 odst. 1 zakona neni dodavatel, ktery

e byl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 zdkona nebo obdobny
trestny ¢in podle pravniho fddu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se
nepfrihlizi,

e ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek,

e ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penadle na verejné zdravotni pojisténi,

e ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socidlni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e je v likvidaci, proti némuz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vici némuz byla nafizena
nucend sprdva podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho
fadu zemé sidla dodavatele.

Je-li dodavatelem pravnickd osoba, musi podminku podle § 74 odstavce 1 pism. a) zdkona
spliiovat tato pravnickda osoba a zdroven kazdy clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem
statutarniho organu dodavatele pravnickd osoba, musi podminku podle § 74 odstavce 1
pism. a) zakona splfiovat

e tato pravnicka osoba,

o kaZdy clen statutarniho orgdnu této pravnické osoby a

e osoba zastupujici tuto pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele.
Ucastni-li se zadavaciho fizeni poboc¢ka zavodu

e zahranicni pravnické osoby, musi podminku podle § 74 odstavce 1 pism. a) zakona
splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu,

o (eské pravnické osoby, musi podminku podle § 74 odstavce 1 pism. a) zakona splfiovat
osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zakona a vedouci pobocky zavodu.

Splnéni podminek zakladni zpUlsobilosti prokaze dodavatel predloZzenim c¢estného
prohlaseni, podepsaného osobou opravnénou zastupovat dodavatele, pfipadné jednotnym
evropskym osvédcenim pro verejné zakazky. Vzor cestného prohlaseni je prilohou této
zadavaci dokumentace.
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3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.44.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

Profesni zpUsobilost

Splnéni profesni zpUsobilosti dle § 77 odst. 1 zdkona prokaze dodavatel predlozenim vypisu
z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis zapis do
takové evidence vyZzaduje.

Splnéni profesni zplsobilosti dle § 77 odst. 2 pism. a) zdkona prokaZze dodavatel
predloZzenim Zivnostenského opravnéni pro predmét cinnosti relevantni s predmétem
tohoto zaddvaciho fizeni, ptipadné vypisu ze Zivnostenského rejstiiku, z kterého toto
opravnéni vyplyva. PoZzadovano je Zivnostenské opravnéni ,provadéni staveb, jejich zmén a
odstrafovani“.

Splnéni profesni zpUsobilosti se prokazuje predloZenim pfislusnych dokladd.

Technicka kvalifikace

Zadavatel poZaduje prokazani technické kvalifikace podle ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a)
zakona.

Splnéni technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 pism. a) zdkona prokaze dodavatel
predloZenim seznamu stavebnich praci poskytnutych za poslednich 5 let pred zahdjenim
zadavaciho fizeni.

PoZadovand minimalni Groven:
Alespon 3 stavebni prace, jejichz predmétem byla vystavba, rekonstrukce nebo stavebni
Upravy pozemnich komunikaci, s finanénim objemem minimalné 3 000 000 K¢ bez DPH.

Zpusob prokazani:

Seznam stavebnich praci poskytnutych za poslednich 5 let pred zahdjenim zadavaciho fizeni
dle vyse uvedené specifikace. Soucasti seznamu stavebnich praci musi byt popis a cena dila,
ze kterych musi vyslovné vyplyvat splnéni minimalnich pozadavk( zadavatele, ddle doba a
misto provadéni praci, kontakt na objednatele pro ovéreni reference (jméno, telefon, e-
mail).

Obecné informace k prokazovani splnéni kvalifikace

V souladu s ustanovenim § 45 odst. 1 zakona predklddd dodavatel k prokazani splnéni
kvalifikace kopie dokladu.

Doklady prokazujici zakladni zpUsobilost podle § 74 a profesni zplsobilost podle § 77 odst. 1
zdkona musi prokazovat splnéni poZadovaného kritéria zpUsobilosti nejpozdéji v dobé 3
mésicl prede dnem zahajeni zadavaciho fizeni.
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

OBCHODNI A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stanovil obchodni, platebni a technické podminky pro realizaci verejné zakazky, a to
formou textu smlouvy o dilo obligatorniho charakteru, jejiz nedilnou soucasti jsou uvedené
podminky. Zavazny text smlouvy je pfilohou této textové c¢dasti zaddvaci dokumentace.
Dodavatel vyplni v textu smlouvy Udaje, které jsou urceny k vyplnéni (jsou oznaceny zeleng), a
tutéZz smlouvu poufZije jako soucast nabidky. Smlouva bude podepsana (ve vsech c¢astech k
podpisu urcenych) osobou opravnénou zastupovat dodavatele. Nabidka, jejiz navrh smlouvy
bude pozménén mimo mista urena k vyplnéni, mizZe byt ze soutéZe vyrazena a dodavatel
muzZe byt vyloucen pro nesplnéni podminek zaddni. Dodavatel je povinen podat jediny navrh
smlouvy pokryvajici cely pfedmét plnéni verejné zakazky.

Zadavatel upozornuje dodavatele, aby vénovali pozornost obsahu Navrhu smlouvy o dilo, napf.
Casti Platebni podminky (¢l. 4) nebo ¢asti Prava povinnosti smluvnich stran (¢l. 6). Jakékoliv
neodlvodnéné zmény smlouvy pfed ¢i po jejim podpisu nebudou umoznény.

HODNOCENIi NABIDEK

Zadavatel stanovil pro zadani verejné zakdzky zakladni hodnotici kritérium, kterym je nejnizsi
nabidkova cena.

Hodnotit se bude celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH za realizaci celého predmétu verejné
zakdazky stanovena dle této zadavaci dokumentace uvedena v navrhu smlouvy o dilo. Nabidky

evvys

nejvyssi s tim, Ze nejvyhodnéjsi nabidkou je nabidka s nejnizsi celkovou nabidkovou cenou v K¢
bez DPH.

PRILOHY

Kryci list nabidky

Cestné prohlaseni o spInéni zakladni zplsobilosti

Navrh smlouvy o dilo

Projektova dokumentace véetné vykazu vymér
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KRYCI LIST NABIDKY

,Stavebni upravy chodnikl na ulicich Méstecko, Vrazova,
Havlickova, Husova“

dle smérnice mésta Rajhrad ¢. 1/2019, o zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu (dale jen
»,smérnice”) a v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon”)

vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

Identifika€ni udaje — dodavatel vypini nize uvedenou tabulku udaji platnymi ke dni poddni nabidky

Nazev dodavatele

Sidlo

Kontaktni adresa

IC/ DIC

Jméno osoby oprdvnéna jednat
jménem/za dodavatele

Telefon, fax

e-mail, www

Kontaktni osoba, telefon, email

Udaje k hodnoticim kritériim — dodavatel uvede poZadované udaje k hodnoticim kritériim

Nazev kritéria

Nabizena hodnota

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH

Identifikace a podpis
oprdvnéné osoby dodavatele
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CESTNE PROHLASENI O SPLNENIi ZAKLADNI
ZPUSOBILOSTI

»,Stavebni upravy chodnikt na ulicich Méstecko, Vrazova,
Havlickova, Husova“

dle smérnice mésta Rajhrad ¢. 1/2019, o zadavani vefejnych zakdzek malého rozsahu (dale jen
»,smérnice”) a v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon”)

verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

Identifikacni udaje — dodavatel vypini nize uvedenou tabulku udaji platnymi ke dni poddni nabidky

Nazev dodavatele

Sidlo

Kontaktni adresa

IC/DIC

Jméno osoby opravnéna
zastupovat dodavatele

Dodavatel timto cestné prohlasuje, Ze

a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahdjenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny cin uvedeny v pfiloze ¢. 3 k zakonu nebo obdobny trestny ¢in podle
pravniho fadu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi,

b) neméa v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek,

c) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penadle na verejné zdravotni pojisténi,

d) nemd v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla viici nému nafizena
nucend sprava podle jiného pravniho ptredpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu
zemé sidla dodavatele.

Identifikace a podpis
opravnéné osoby dodavatele
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NAVRH SMLOUVY O DILO

Obec Hrusky

Sidlo: Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

IC: 00282456

Bankovni spojeni: Komercni banka, pobocka Brno - venkov
Cislo uctu: 3623641/0100

Zastoupena: Mgr. FrantiSkem Ondrackem, starostou

tel.: +420 606 611 656, email: Frantisek.ondracek@rajhrad.cz

(dale jen ,,objednatel”)

(dale jen ,,zhotovitel” nebo ,,dodavatel”)

(objednatel a zhotovitel dohromady dale jen také jako ,,smluvni strany”)

A
Preambule

Zhotovitel se stal na zakladé vysledku zadavaciho fizeni v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen jako ,zdkon”), dodavatelem
stavby: ,,Stavebni Gpravy chodnikt na ulicich Méstecko, Vrazova, Havlickova, Husova“.

1. Pfedmét smlouvy, rozsah dila

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na vlastni ndklady a na vlastni zodpovédnost

stavebni dilo ,Stavebni upravy chodniki na ulicich Méstecko, Vrazova, Havlickova,
Husova“ dle podkladli a za podminek uvedenych v této smlouvé o dilo, pficemz dilem se
rozumi stavebni i technologickd ¢ast stavby provedend dle projektové dokumentace, Uplné a
bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdZnich praci véetné dodavek potfebnych
materiall, stroji a zafizeni nezbytnych pro rfadné dokonceni dila, dale provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatreni apod.), kdy
dilo je ddle specifikovdno nize a objednatel se zavazuje za rfadné a vcas provedené dilo
zaplatit cenu za podminek uvedenych ve smlouvé. PouZité materialy musi vyhotovovat
pozadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Sb., ve znéni pozdéjsich predpis. Jakost dodavanych material( a konstrukci bude dokladana
predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila.

Pfedmét dila je specifikovan projektovou dokumentaci (dle ¢l. 1. odst. 6 této smlouvy),
polozkovym rozpoctem v Elenéni polozek a s vymeérami dle dokumentace stavby — vykazem
vymeér.

V ramci realizace stavebniho dila zhotovitel zejména provede:
- stavebni Upravy dle projektové dokumentace;
- veSkeré ostatni souvisejici prace a doddavky.

Predmétem této smlouvy je dale zavazek zhotovitele vypracovat na veskeré stavebni prace a
objekty realizované na stavbé dle odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku smlouvy fotodokumentaci
prabéhu stavby.

Nedilnou soucasti realizace dila je déle:

- zajisténi veskerych nezbytnych prizkumi nutnych pro radné provedeni a dokonéeni dila,

- zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské site,

- zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

- Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

- veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

- likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist

- uvedeni vSech povrch( dotéenych stavbou do plvodniho stavu,

- zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatk(l a nagjemného,

- provedeni pfejimky stavby,

- zaji$téni viech nezbytnych zkousek, atest(i a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisi platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametra dila, péce
o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

- prlvodni technicka dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
z. ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpistl, prohlaseni o shodé, a to vSe ve dvou vyhotovenich,

- projektova dokumentace skutecného provedeni dila, geometricky plan, dokumentace
geodetické casti skutecného provedeni,

- prohlaseni zhotovitele o tom, Ze provedl stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatrenim stavebniho Uradu a ostatni doklady stanovené v povoleni stavby

(veskeré dodavky, prace a ¢innosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto ¢lanku smlouvy dale spolecné
jen jako ,,Dilo” nebo ,stavba“).

1.6.

Dilo bude provedeno v rozsahu a podle nasledujicich podkladu:

- projektové dokumentace s ¢astmi "STAVEBNi UPRAVY CHODNIKU NA UL. VRAZOVA,
HAVLICKOVA, HUSOVA“ a " STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU NA ULICI MESTECKO* vEetné
vykaz( vymér (ddle jen ,projektova dokumentace” nebo ,PD“). Projektovou dokumentaci
zpracoval: Ing. Lubo$ Ka$parek-projektova a inzenyrska kanceldf, IC: 45605459.

- platnych pravnich predpist CR a platnych ¢eskych technickych norem (CSN) norem.
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1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1

3.2.

Mistem provedeni Dila je mésto Rajhrad, okres Brno-venkov (kéd ZUJ: 583758), Jihomoravsky
kraj (kdd NUTS: CZ064).

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy o dilo peclivé prekontroloval projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby.

2. Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
- zahdjeni stavebnich praci: 1.7.2020

nejpozdéji vSak do 4 mésicu od zahajeni stavebnich praci.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol.

Protokolarni predani Stavenisté probéhne nejpozdéji do 7 dni od vyzvy objednatele
k zahajeni realizace Dila. Protokol o prevzeti stavenisté a predani dila pfipravi dodavatel
stavby.

Pokud v disledku okolnosti, které nemuze ovlivnit ani objednatel, ani dodavatel (napf.
nepriznivé klimatické podminky atp.) dojde k situaci, Ze predpokladany termin zahdjeni
plnéni vefejné zakdzky nebude moziné dodrzet, posunuje se termin plnéni o dobu, po kterou
trva prekdzka, pro kterou nelze plnéni vefejné zakazky zahdjit.

Bézné klimatické podminky Ci vlivy povétrnosti v prlibéhu provadéni Dila nemaji vliv na
termin ukonceni Dila. K prodleni zhotovitele nedochazi z dGvod( vyssi moci (napt. zaplaveni,
pozar, vichfice). O téchto prekazkach uvédomi ta strana, ktera se o nich dozvi dfive, stranu
druhou bez zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel
se mUzZe odvolavat na tyto prekazky jen od doby, kdy je pisemné oznamil objednateli s tim, Ze
mu brani v provadéni dila sjednanym zpUsobem.

Jestlize ma objednatel dvodné pochybnosti o mozZnosti zhotovitele dodrzet terminy a Ihity
sjednané ve smlouvé ¢i v odsouhlaseném harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu po obdrZeni pokynu objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnik(,
stroji a jiného pomocného materidlu apod., dokud neprokéze, Ze pochybnosti objednatele
jsou nepodloZené.

3. Cena za Dilo

Celkova cena Dila dle ¢l. 1. této smlouvy je sjedndna ve vysi:

Podrobné sestaveni ceny je ziejmé z rekapitulace a poloZzkovych rozpoctd zhotovitele, které
tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji priloha.

Cena uvedend v ¢l. 3. odst. 1 této smlouvy (ddle jen ,cena dila“) je maximalni a nejvyse
pfipustna cena, ktera zahrnuje veskeré prace a plnéni souvisejici se zhotovenim Dila, tak jak
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3.3.

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

je vymezeno v ¢l. 1. této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Dila rovnéz zahrnuje
cenu za zafizeni stavenisté, teplo, odvoz a likvidaci odpadl, naklady na skladky suté a
vybouranych hmot, naklady na pouZivani zdroja a sluZzeb az do skuteéného skonceni dila,
naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materiadlli, dodavek,
naklady na pfipadné dopravni znaceni, naklady na schvalovaci fizeni, pojisténi, dané,
poplatky, ubytovani, stravné a dopravu pracovnikl, naklady na zfizeni identifikacni tabule na
stavenisti a jakékoliv dalsi vydaje potifebné pro realizaci Dila. Spotfeba vody a elektrické
energie bude dodavateli stavby vyfakturovana na zakladé vychozich a kone¢nych hodnot na
odpoctovych zatizenich po dokonceni stavby.

Nabidkova Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k realizaci Dila. Cena Dila
obsahuje predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i predpokladany vyvoj kurzl ceské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji platnosti.

Cenu dila v pribéhu realizace stavby je moZné zménit v pfipadé, Ze dojde v pribéhu realizace
dila ke zménam danovych predpist upravujicich vysi DPH, o tomto jsou v tomto pfipadé
smluvni strany povinny uzavtit dodatek ke smlouvé.

4. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zdkona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i pInéni) na zakladé dil¢ich danovych dokladd,
které budou vystavovany zpravidla mési¢né, kde dnem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného mésice, a to dle skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na
zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich protokold a soupist provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim cenovych Udaji polozkového rozpocétu zhotovitele,
doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych ¢asti dila. Smluvni strany si mohou sjednat i
delsi nez mési¢ni fakturaci.

Pfilohou kazdé faktury bude poloZkovy soupis provedenych praci a doddvek potvrzen
zhotovitelem a odsouhlasené TDS. Splatnost jednotlivych faktur je dohodnuta do 30-ti dnl
ode dne jejich doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena
3. dnem po jejim odeslani.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Ucetnictvi a zakonu o dani z
pfidané hodnoty a musi obsahovat zejména:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradové cislo,
- identifika¢ni udaje objednatele,

- identifikaéni Udaje zhotovitele véetné DIC,

- nazev stavby,

- popis obsahu ucetniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum splatnosti,

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

- vySiceny bez dané celkem,

- sazbudanév %,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- podpis TDS objednatele,

- pfilohu — soupis provedenych praci.
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4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou obsahovat poZadované ndleZitosti, je objednatel
opravnén je vratit zpét k doplnéni, lh(ta splatnosti pocne béZet znovu od doruceni fadné
opraveného dokladu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy udéluje objednateli vyslovny souhlas k uvedeni udaji o
uhrazenych danfovych dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webovych strankach
objednatele, a to ve formé uvedeni nazvu firmy zhotovitele, jeho IC, vy$e uhrazené ¢astky a
ucelu platby.

Odsouhlasené a technickym dozorem stavby podepsané faktury véetné zjistovacich protokold
budou objednateli zasldny postou nebo predany ve 2 vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen ke dni uzavieni této smlouvy slozZit na
bankovni Uéet objednatele specifikovany v zdhlavi této smlouvy ¢astku ve vysi 10 % z celkové
ceny za dilo bez DPH dle ¢l. 3.1. této smlouvy (dale jen "zadrzné"). Neposkytnuti zadrzného se
povazuje za neposkytnuti fradné soucinnosti k uzavieni smlouvy a objednatel nebude povinen
smlouvu uzavfit. Zadrzné bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou objednateli z dvodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni
dila v prfedepsané kvalité a smluvené dobé plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi
pisemné vyzvé objednatele.

5. Zastupovani

Pfed zapocetim provadéni Dila jsou smluvni strany povinny si sdélit jména, pfijmeni a
kontakty na osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v obchodnich a technickych vécech.

6. Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel preda zhotoviteli pti pfedani stavenisté 2 paré projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provadéni stavby. Dale objednatel pfedd zhotoviteli pravoplatné stavebni
povoleni a vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v rdmci stavebniho fizeni.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele ¢i pfislusného kontrolniho orgdnu poskytnout
jako osoba povinnd soucinnost pri vykonu finanéni kontroly (viz 2 pism. e) zakona
¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat
se vSsemi dotéenymi subjekty.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéreni praci a konstrukci, které
v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména
pokladka rozvod(i a kabell pred zdhozem ¢i zakrytim, veskeré izolace, injektaze, instalacni
rozvody v budovach, a to nejméné tii pracovni dny predem. Ke kontrole zakryvanych a
znepristupnovanych praci a konstrukci predloZi dodavatel veskeré vysledky o provedenych
zkouskach praci, dlikazy o jakosti pouzitych materidld pouZitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zdpisem do stavebniho deniku
nebo samostatnym protokolem. Pokud se objednatel nedostavi, pokracuje dodavatel
v pracich na dile a pripadné odkryti provede na naklady objednatele. Pokud je pfi
dodatec¢ném odkryti zfejmé, Ze prace Ci konstrukce byly provedeny vadné, hradi ndklady na
dodatec¢né odkryti dodavatel. Pred zakrytim <¢i znepfistupnénim pofidi dodavatel
fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych &asti v rozsahu specifikovaném
objednatelem a predd je bez zbytecného odkladu objednateli. Zhotovitel vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich
kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji pti protokolarnim
predani dila prfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarni
ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace na pracovisti pti realizaci
Dila a provadét soustavnou kontrolu dodrzovani BOZP na pracovisti.

Technicky dozor stavebnika (dale jen , TDS“) je opravnén kontrolovat dodrZzovani projektu,
technickych norem, smluvnich podminek a pravnich predpist a rozhodnuti organ( statni
spravy. O vysledcich kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé
v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napf. zapisem do
stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli IhGtu pro odstranéni vzniklych zdvad. Zhotovitel je
povinen Cinit neprodlené veskera potrebna opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pfipadné
zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné odsouhlaseny TDS
a nesmi mit vliv na vysi ceny dila. Zhotovitel je povinen predavat TDS zjistovaci protokoly,
faktury a pfipadné soupisy dodatecnych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické
podobé ve formatech pouZitych u jednotlivych vykaz( v nabidce. TDS je opravnén dat
zhotoviteli pokyn k docasnému zastaveni provadéni Dila. Pokud se nejedna o pokyn
k zastaveni provadéni Dila zviny zhotovitele, ma zhotovitel pravo na dhradu nakladud
vzniklych timto docasnym zastavenim provadéni Dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak
plati, Ze ma zhotovitel prdvo na zménu terminu dokonceni stavby o dobu shodnou s dobou,
po kterou bylo provadéni Dila TDS docasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, zZe tak neucini, nese veskeré naklady spojené s ndslednym
odstranénim vady dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila, je
povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalsi postup.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni Dila zakdzky pojistén; predmétem pojistné
smlouvy zhotovitele je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem treti
osobé. Vyse pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi 1 100 000 K¢ (slovy:
jeden milion sto tisic korun ¢eskych) pro jednu pojistnou udalost.

7. Provadéni Dila

Pti zhotoveni Dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené a odsouhlasené projektové
dokumentace, pravomocného stavebniho povoleni, této smlouvy a jejich pfiloh. Zhotovitel je
opravnén za uUcelem zajisténi realizace predmétu dila vterminech stanovenych touto
smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich poddodavatel(. V pfipadé, Ze by
zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatel(, musi o schvaleni zmény pisemné
pozadat objednatele. V pfipadé, Ze by zhotovitel hodlal provést zménu vseznamu
poddodavatelll a zaroven by se jednalo o poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zdkona o
zadavani verejnych zakazek, tj. novy poddodavatel musi spliiovat tytéZz kvalifikacni
predpoklady jako poddodavatel pavodni.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjSich predpisi a zapisovat do ného veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Udaje ve stavebnim deniku byly vidy aktudlni.
Zhotovitel dale povede evidenci o nakladani s odpady, jez pfi plnéni verejné zakdzky
vzniknou, véetné dokladl o jejich likvidaci. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u
mistra nebo stavbyvedouciho pro opravnéné zdstupce objednatele a pripadného
koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den minimdlné v dobé od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
Zhotovitel je povinen do deseti kalendarnich dnd po kolaudaci stavby, v pfipadé, Ze
kolaudacni organ zjisti vady a nedodélky, pfi pfedani opravenych stavebnich vad a nedodélk
vytknutych v kolaudaénim rozhodnuti, predat objednateli original stavebniho deniku.

V prlibéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a objednatelem urceny stavebni dozor.
Zapisy z kontrolnich dn( zajistuje objednatel v zastoupeni TDS dle uzaviené prikazni smlouvy.
Zaveéry uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zdvazné, nemohou vsak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou vsak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na zakladé
pozadavku objednatele ucinéného nejméné 3 dny pred kondnim kontrolniho dne je
zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni predloZit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu
urceném objednatelem.

Zhotovitel vyzve nejméné deset pracovnich dnid pred terminem dokonceni dila objednatele k
prevzeti dokonceného Dila. Podminkou predani a prevzeti Dila objednatelem je fadné splnéni
pfedmétu Dila bez vad a nedodélkl. Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti Dila
s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani radnému a bezpecnému uzivani predmétu Dila. Zapis o predani a prevzeti Dila bude
proveden spole¢né objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve
dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. V pfipadé, ze k tomu
objednatel zhotovitel vyzve, je dodavatel povinen zucastnit se kolaudacniho fizeni stavby.
K tomuto fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborné zplsobilou osobu, ktera bude schopna
poskytovat kvalifikované informace tykajici se pfedmétu Dila.

V pfipadé pracovniho uUrazu zaméstnance zhotovitele ¢i poddodavatele vySetfi a sepise
zdznam o pracovnim Urazu prislusny zaméstnanec zhotovitele a sezndmi bezpecnostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani predpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu se
povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dilo.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila, musi byt objednatelem predem pisemné
odsouhlaseny technickym dozorem stavby (pfed jejich realizaci ¢i zménou), v pfipadé, Ze
z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, musi byt pred jejich fakturaci uzavien dodatek
k této smlouvé, pokud se na zvySeni ceny smluvni strany dohodnou.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby, zejména
pak u vSech praci uréenych k zakryti, a tuto predlozZit k predani a prevzeti dila jako celku.
Objednatel ma pravo kdykoliv po Zhotoviteli poZzadovat fotodokumentaci i v pribéhu stavby
na CD nosici. Fotodokumentace musi obsahovat datum pofizeni zabéru a identifikaci (popis)
fotografovaného objektu.

Pokud cinnost zhotovitele zasahne do prav tfetich osob a bude k tomu nutno jakychkoli
povoleni, jako napf. zdbor verejného prostranstvi, jdou tyto Cinnosti ¢i povoleni na vrub
zhotovitele, pokud jiz takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil objednatel.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

8.1.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zhotovitelem a plnéni smluvnich
podminek vlastnimi silami ¢i prostfednictvim TDS. TDS je opravnén dat prikaz k preruseni
praci, a to i personalu zhotovitele v pfipadé, kdyz odpovédny zastupce zhotovitele bude
nedostupny a bude-li ohrozena bezpecnost osob ¢i kvalita provddénych praci. Provadéni
kontrol objednatelem vsak nezprostuje zhotovitele jeho plné odpovédnosti za kvalitni,
v€asné a bezpecné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provadét pravidelné kontroly nad provadénim praci, nad bezpecnosti
prace a pozdrni ochranou na stavenisti.

Pracovnici zhotovitele musi byt po celou dobu vystavby viditelné a jednotné oznaceni logem
a nazvem firmy dodavatele. Osoby takto neoznacené, je objednatel oprdvnén ze stavenisté
vykazat.

Zhotovitel odpovida i za Skody svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat zastupce objednatele ve stavebnim deniku ke kontrole
konstrukci a praci, které budou dalSim postupem vystavby zakryty nebo znepfistupnény, a to
min. 3 pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Nebude-li vyzva ve
stavebnim deniku do dvou pracovnich dnl zastupcem objednatele prevzata, zopakuje
zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den pred zakrytim nebo
znepristupnénim.

Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole, pfestoZze byl k tomu radné vyzvan, muize
zhotovitel predmétné konstrukce a prace zakryt. Pfed jejich zakrytim poftidi zhotovitel
podrobnou fotodokumentaci prokazujici provedeni praci v bezvadném stavu a dle projektové
dokumentace.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen umoznit mu na
jeho Zzddost jejich dodateénou kontrolu, pficemz veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni poddodavatelé (dale jen ,personal
zhotovitele”) nebyli na stavenisti ¢i pracovisti pod vlivem alkoholu ¢i toxickych latek.
Zhotovitel je povinen pfijmout takovd opatfeni, aby ze strany personalu zhotovitele
nedochdazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrZnictvi nebo nepfistojnému chovani
na stavenisti V opa¢ném pfipadé zajisti zhotovitel na pokyn objednatele vyménu pfislusnych
osob.

Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku objednatel.

Nebezpeci skody na Dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného predani a
prevzeti Dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

8. Stavenisté

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu urceném v projektové dokumentaci a
pravomocnym stavebnim povolenim. V ptipadé, Ze pro zahajeni praci neni nutné predani
celého stavenisté, je objednatel opravnén predavat zhotoviteli stavenisté po c¢éstech.
PfisluSnou cast stavenisté predd objednatel zhotoviteli vidy nasledujici den po vyzvé
zhotovitelek pfedani této c¢asti, nejdfive vsak v den uvedeny ve smlouvé ¢i v harmonogramu
praci jako den zahajeni té ¢asti Dila, pro jejiz provadéni je dand ¢ast stavenisté nutna.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

VytyCeni vSech inZenyrskych siti a zafizeni na stavenisti zajistuje zhotovitel, ktery také
odpovidad za sSkody zplUsobené porusenim podzemnich ¢i nadzemnich siti a zafizeni
jakéhokoliv druhu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendarnich dnd
od protokolarniho predani a prevzeti Dila, pripadné jednotlivé ¢asti stavenisté. Pfi nedodrzeni
tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu
tim vznikly. Za vyklizené se povaZzuje stavenisté zbavené vsech odpadUl a nedistot a uvedené
do stavu predpoklddaném projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
plGvodniho.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni
a predpokladané naklady stavby) a Udajd o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamni ¢&i identifikacni tabule (napfr.
poddodavatelll) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci Dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem preddna zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti orgdnd statni spravy. Bez vyse uvedenych dokladl neni zhotovitel povinen
stavenisté prevzit.

Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na prevzatém stavenisti na svlj naklad poradek a Cistotu,
odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusSnymi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatecnym predstihem o pohybu jinych
osob neZz zaméstnancl objednatele na stavenisti a objednatel je opravnén tento pohyb
omezit nebo wvyloudit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky ptripadnych
poddodavatelll a jejich zaméstnancl a na vSechny ostatni fyzické osoby, jejichz pohyb na
stavenisti zhotovitel vyZaduje.

9. Zarucni doba

Zhotovitel prejima zdruku za jakost dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét Dila ma
v dobé jeho predani objednateli a po dobu béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi ceskych technickych norem,
popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze Dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiiuje
urcenou funkci a odpovidad poZadavkiim sjednanym ve smlouvé. Zarucni doba poskytnuta
zhotovitelem se sjedndva na 60 mésicll ode dne predani a prevzeti dila s vadami a nedodélky
nebranicimi uZivani Dila. Za zdvady vzniklé v dUsledku nedodrzeni navod( k obsluze Cci
nedodrzenim obvyklych zplsob( uZivani ¢i za zavady zplsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd vysledku urcenému v projektové
dokumentaci, popf. je v rozporu se stavebnim povolenim, touto smlouvou, jejimi pfilohami,
vysledky zadavaciho fizeni, popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové
vlastnosti, které brani fadnému a efektivnimu uzivani dila k Gcelu, ke kterému je urceno. Dilo
se povazuje za vadné jiz ke dni jeho predani a prevzeti v pfipadé, Ze nebude pfisluSnym
organem verejné spravy zkolaudovano.

Na pisemné ohlaseni vad (postou, elektronickou postou) je zhotovitel povinen odpovédét do
48 hodin ode dne doruceni ohlaseni. V pripadé, Ze zhotovitel v uvedené Ihité, tj. do 48 hodin
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

ode dne doruceni ohldseni vad, objednateli pisemné neodpovi, ma se za to, Ze vady povazuje
za opravnéné a reklamaci uznava. Opravnéné vady zjisténé v zarucni dobé odstrani zhotovitel
do 15 kalendarnich dn( po obdrzeni reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstrani-
li zhotovitel opravnéné vady ani do 30 kalendarnich dnG po obdrZeni reklamace nebo
v pfedem dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt a naklady tohoto subjektu vyuctovat zhotoviteli, u néhoz uplatnil reklamaci.

10. Sankce

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim a predanim Dila je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve stanovené lhGté k odstranéni vady
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 4000,- K¢ bez DPH za kaZdou vadu a zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném terminu
dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZzné ¢astky bez DPH za kaZzdy den prodleni.

Zadné dalsi smluvni pokuty nejsou pFipustné.

Zaplacenim vySe uvedenych smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody. Sankci
(smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Strana povinnd je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 60-ti
kalendarnich dnd od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

11. Odstoupeni od smlouvy

Tato smlouva zanikne splnénim zavazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z ddvodu
podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim ukonem, t;j.
odstoupenim od smlouvy. Dale miZe tato smlouva zaniknout dohodou smluvnich stran.
Navrhy na zanik smlouvy dohodou je oprdvnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

Kterdkoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti
plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se tykaji
podstatného zhorseni vyrobnich pomérd, majetkovych pomérd, v pfipadé zhotovitele pak i
kapacitnich i personalnich pomér(, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na plnéni
jeho povinnosti plynouci z predmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu
prekazky vE. dlvod, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti, a jejich disledcich,
pficemz zprava musi byt podana pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se oznamuijici
strana o prekazce dozvédéla nebo pfi nalezZité péci mohla dozvédét. Lhltou bez zbytecného
odkladu se pro uUcely tohoto odstavce rozumi 10 dn{. Ozndmenim se oznamujici strana
nezbavuje svych zavazkd ze smlouvy nebo obecné zavaznych predpist. Jestlize tuto povinnost
oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena véas, mda druha strana
narok na Uhradu Skody, ktera ji tim vznikd a narok na odstoupeni od smlouvy.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhdta pro
doruceni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnl ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden
dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opravnuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné plnéni Ih{itu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy
aZ po jejim uplynuti. Jestlize vsak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni,
mUZe strana opravnéna odstoupit od smlouvy pred uplynutim lhity dodatecného plnéni,
kterou stanovila, a to i v pfipadé, ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo

ujedndni uvedena v jinych ¢lancich smlouvy:

- prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci Dila vétsi nez 10 (deset) kalendarnich
dnd,

- prodleni zhotovitele se splnénim Dila delsi nez 30 (tficet) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi Dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatkud a zhotovitel tak neucini,

- neposkytnuti ndlezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo
autorskému dozoru i pres pisemné upozornéni objednatele,

- neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném,

- zahdjeni insolvencniho Fizeni.

Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodleni objednatele s predanim stavenisté vétsi nez 10 (deset) kalendarnich dnd od
smluvné potvrzeného terminu,

- prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho
rezimu delSim nez 30 (tficet) dni pocitaného ode dne jejich splatnosti,

- trva-li preruseni praci déle nez 6 (Sest) mésicQ.

Dusledky odstoupeni od smlouvy:

- odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému Gcastnikovi,
smlouva zanika ke dni ucinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka
naroku na nahradu skody, pokud nebylo dlivodem vzniku Skody uplatnéni "vyssi moci"
a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy; feseni sporl mezi smluvnimi stranami
a jinych ustanoveni, kterad podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukoncéeni smlouvy. Je-li vSak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarlsta
jeji vyse po zaniku smlouvy;

- zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrarfiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za
jakost praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po
takovém odstoupeni, a to pro cast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval;

- odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vyporadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a cinnosti ocenénych dle
zpUsobu, kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a
zpracuje "dil¢i konecnou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3
dnd od obdrZeni vyzvani zahajit "diléi pfejimaci fizeni";
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11.8.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na
zakladé vystavené faktury.

V pripadé, Zze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke
shodé a pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. 12. této smlouvy.

12. Spory

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodati urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut ktomu vécné pfislusSnym soudem, pfiéemz soudem mistné
prislusnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud urceny podle sidla
objednatele.

13. Zavérecna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze navstivil misto plnéni verejné zakazky, tj.
Dila a peclivé prekontroloval kompletni projektovou dokumentaci, jakoZ i veskeré dalsi
podklady pro provedeni Dila, které od objednatele prevzal. Zhotovitel bere na védomi, Ze na
vSechny vady projektové dokumentace a ostatnich podkladd poskytnutych zhotoviteli
objednatelem ¢i na nedostatecny ¢i chybny popis Dila v projektové dokumentaci je zhotovitel
povinen objednatele pisemné upozornit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed uzavienim této smlouvy o dilo ucinil veskeré ukony nutné pro
zjisténi skrytych prekazek pro provedeni Dila, jimiz jsou mysleny zejména kontrolni prizkumy
daného stavenisté a ovéfil tak, Ze stavenisté umoinuje provedeni Dila dohodnutym
zplUsobem. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze pfed uzavienim smlouvy o dilo provedl| kontrolu
vypoctl pro navrh nékterych casti Dila, pfekontroloval Udaje uvedené ve vykazu vymér a
veskeré poskytnuté podklady vzajemné porovnal a ovéfil jejich spravnost a proveditelnost
Dila.

Nedilnou soucdsti této smlouvy je harmonogram vystavby, ze kterého je patrno Casové i
finan¢ni plnéni stavby po mésicich.

Nedilnou soucdsti této smlouvy je polozkovy rozpocet s uvedenim jednotkovych cen
a celkovych cen.

Pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se fidi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem a zdkonem o
zadavani verejnych zakazek.

Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢i nevymahatelnym,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich ustanoveni (zavazkd) této smlouvy
o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a vymahatelnym ustanovenim, jehoZz znéni bude nejlépe
odpovidat zdméru zamyslenému touto smlouvou.

Pro ucely této smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze mistem pro dorucovani pisemnosti
kazdé ze smluvnich stran bude adresa uvedend u smluvni strany v zahlavi této smlouvy o dilo.
Jestlize se pti doru€ovani nepodafti pisemnost dorucit na vySe uvedené adresy, povaZzuje se
tfeti den od vraceni nedorucené zasilky odesilateli za den doruceni, a to i kdyZ se o tom
adresat nedozvédél.
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13.8. Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pfiemzZ jeden znich obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

13.9. Jakakoliv zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za zhotovitele a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.10. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

13.11. Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady mésta Rajhrad ¢. ze dne

13.12. Smluvni strany prohlasuji, Ze jednotliva ustanoveni této smlouvy o dilo odpovidaji jejich pravé
a svobodné vdli, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

13.13. Pftilohy této smlouvy:

- Harmonogram postupu praci
- Polozkovy rozpocet
V Rajhradé, dne 2020

Mgr. FrantiSek Ondracek
starosta
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