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| 1. PREDMET SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych v této smiouvé v souladu s pfislugnymi
pravnimi pfedpisy zpracovat a pfedat objednateli projektovou dokumentaci (dale jen ,dilo) a
vykonavat dale sjednané cCinnosti na akci ,,Sportovni hala pfi ZS Rajhrad“. Podkladem pro
zhotoveni dila je zadavaci dokumentace, jejiz soudasti je studie ,Architektonicka studie
sportovni haly* zpracovana Ing. arch. Davidem Zaplatilem, 9. kvétna 255, Rajhrad, IC:

01924826.

| 2. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se zavazuje k provedeni téchto praci:

2.1 Vypracovani projektové dokumentace (SPD) pro vydani spoleéného (izemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, vé. projednani a zajiSténi vydani spoleéného tizemniho
rozhodnuti_a stavebniho povoleni

Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
(dale také ,SPD") bude zpracovana v rozsahu dle zakona 183/2006 Sb. o tzemnim planovani
a stavebnim fadu, v platném znéni (déle jen stavebni zakon), v& provadécich predpist
v platném znéni (pfedevsim vyhl.¢. 499/2006 Sb.).



2.2,

SPD bude zpracovana véetné dokladové &asti, tj. vyjadfeni véech dotéenych organl statni
spravy a orientacniho propoctu investi¢nich nakladi stavby. Soucasti bude i platny priikaz
energetické naro¢nosti budovy, podle vyhl. &. 148/2007 Sb., o energetické naro¢nosti budov.
Soucasti SPD bude zajisténi vSech potiebnych prizkum(i a posouzeni nezbytnych pro radné
zpracovani dokumentace (mimo vyskopisné a polohopisné zaméreni feseného Uzemi a jeho
okoli, geologickych a hydrogeologickych prizkumu stavenisté, které zajisti objednatel na své
naklady), vypracovani v8ech dokladl slouzicich jako pfiloha k Zadosti o vydani spole¢ného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni; thrada poplatkl spojenych s vydanim Gzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, dale veskeré ¢innosti v ramci spravnich fizeni, vedouci
k vydani spole€ného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

V ramci vypracovani SPD je zhotovitel povinen zajistit zapracovani pfipominek objednatele,
Gcastnikl spravnich Fizeni a Gcastnik( vyrobnich vybord do projektové dokumentace.

SPD (finaini feseni), bude pfedana objednateli na zakladé pisemného protokolu. Objednatel
se zavazuje odsouhlasit dokumentaci nejpozdéji do 14 dnl od predani. Zhotovitel preda
odsouhlasenou SPD na stavebni Gfad se zadosti o vydani spole¢ného Gizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni. Soucasti dila je pfipadné doplnéni dokumentace, odstranéni pfipadnych
nedostatkll, poskytnuti souc¢innosti apod. dle poZadavk( stavebniho Gfadu tak, aby Uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni bylo v¢as vydano.

V pfipadé zmén v projektové dokumentaci na zékladé poZadavku stavebniho ufadu je
zhotovitel povinen informovat objednatele o poZadavcich stavebniho Ufadu a provedenou
zménu projektové dokumentace pfedat objednateli k novému odsouhlaseni.

Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby DPS (déale také ,DPS"), bude zpracovana v
rozsahu dle stavebniho zakona, v€. provadécich predpisl v platném znéni (pfedevsim vyhl.&.
499/2006 Sb.) a v podrobnosti umoziujici vybér zhotovitele stavby v souladu se znénim
zakona ¢.134/2016 Sb, o zadavani vefejnych zakazek v&. provadécich predpist v platném
znéni (pfedevSim vyhl.€. 169/2016 Sb.). Soucasti dokumentace bude rozpocet stavby
(ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér — v souladu s vyhl.¢. 169/2016
Sb.). Rozpocet bude zpracovan jako souhrnny a jeho soucasti je souhrnny list s definici véech
soupisll jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd, provoznich souborl véetné soupisu
vedlejsich a ostatnich nakladl a uréeni vy$e sazby DPH.

V ramci vypracovani DPS je zhotovitel povinen zajistit zapracovani pfipominek objednatele,
Ucastnikl spravnich fizeni a t¢astnikll vyrobnich vybor(i do projektové dokumentace.

Rozpocet bude predan objednateli ve formatu *xIs.

Sougasti DPS bude dale zpracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb v souladu s vyhl.
€. 169/2016 Sb. tak, aby slouzil jako podklad vybéru zhotovitele stavby a mohl byt pouzit jako
soucast zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dlslednou kontrolu zpracovaného soupisu praci, dodavek
a sluzeb se zpracovanou dokumentaci s cilem vyloucit nejasnosti, rozpory ¢&i potiebu
doplfujicich poZadavk( uchazecl v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby.

Soucésti zpracovani DPS jsou vSechny potfebné prlizkumy, zkousky a méfeni nezbytné pro
radné zpracovani dokumentace.

DPS (finalni Fe$eni) bude prfedana objednateli na zaklade pisemného protokolu. Objednatel se
zavazuje odsouhlasit dokumentaci nejpozdéji do 20 dnd od predani.

o



3. POCTY A PODOBA PROJEKTOVE DOKUMENTACE

i 8

3.2.

3.3.

Pocet vytiskl projektové dokumentace

3.1.1.  Zhotovitel je povinen pfedat jako vysledek své &innosti Objednateli 2 vyhotoveni
kompletni projektové dokumentace SPD a 2 vyhotoveni projektové dokumentace DPS
v listinné podobé.

3.1.2.  Objednatel ma prévo poZadovat a Zhotovitel m& povinnost vyhotovit i vétsi podet vytisk(
projektové dokumentace (kazdého jejiho stupné), za Ghradu reprodukénich nakladu.

Elektronicka podoba projektové dokumentace

3.2.1. Zhotovitel je povinen pfedat jako vysledek své Cinnosti Objednateli vZdy sou&asné
s listinnou podobou i 1 vyhotoveni projektové dokumentace (kazdého jejiho stupné)
v elektronické podobé s rozdélenim na tfi Césti (textovou &ast, vykresovou &ast a
soupisy praci, dodavek a sluzeb). Elektronicka podoba je sjednana ve formatu PDF,
DWG, *.doc, *.docx a * jpg. (Vyhotoveni projektu v BIM (Informa&ni model budovy) je
pouze doporugujici).

Elektronicka podoba soupisu stavebnich praci
3.3.1. Zhotovitel je povinen pfedat jako souéast DPS i elektronickou podobu soupisu

stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
3.3.2. Elektronickou podobou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb se rozumi format

* xls.

| 4. TERMINY, LHUTY A MiSTO PLNENi

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Termin zahajeni projektovych praci

4.1.1. Terminem zahajeni projektovych praci se rozumi den, vnémz dojde k podpisu
Smlouvy.

4.1.2.  Zhotovitel je povinen od tohoto Terminu zahajeni aktivné zahdjit pfipravu na zpracovani
projektové dokumentace studiem podkladli, shromazdovanim nezbytnych podkladi. Do
2 kalendafnich dni poté je Zhotovitel povinen zahdjit viastni projekéni prace.

4.1.3. Pokud Zhotovitel projek¢ni prace nezahaji ani ve Ihité do 10 dnG ode dne, kdy mél
zahajit, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Lhita pro dokonéeni jednotlivych stupiit projektové dokumentace

4.2.1. Projektova dokumentace (SPD) pro vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebni
povoleni (vCetné Zadosti o stanoviska dotéenych organu) bude piedana objednateli ve
IhGté do 120 kalendarnich dnd po podpisu smlouvy o dilo.

4.2.2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) bude predana objednateli ve Ihiité
do 180 kalendarnich dnl po podpisu smlouvy o dilo.

Podminky pro zménu sjednanych termint &i [hat

4.3.1.  Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonéeni dila je nezbytné prodlouzit Ihitu pro
dokonceni kterékoliv ¢asti projektové dokumentace, predloZi svij navrh na zménu
pfislusné Lhaty pro dokonéeni Objednateli k projednani.

4.3.2. Prodlouzeni Lhity pro dokongeni je mozné v dusledku objektivné nepredvidatelnych
okolnosti, které nemaiji svij plvod v ¢innosti Zhotovitele.

4.3.3. O pfipadnem prodlouzeni kterékoliv Lhity pro dokon&eni musi byt sjednan pisemny
dodatek ke smlouvé, jinak je nepatné.

4.3.4. Pfi pfipadné zméné zéavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku musi smluvni strany
soucCasne postupovat v souladu s bodem 16.3.1. této smlouvy.

Lhata pro dokonéeni a soucinnost objednatele
4.4.1. Lhata pro dokon&eni kazdého stupné projektové dokumentace, vykonové faze
inZenyrské cinnosti ¢i ostatnich &innosti je zavisla na rfadném a v&asném spinéni
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4.4.3.

soucinnosti Objednatele dohodnutych ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s
poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku.
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé&, prodluzuje se Lhita pro dokonéeni vzdy o dobu
shodnou s prodlenim Objednatele v pinéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouzeni Lhity
pro dokon&eni pfedmétu pinéni bude uzavien pisemny dodatek ke Smlouvé.

Prodleni Zhotovitele proti kterékoliv Ihité pro dokonéeni sjednané Smlouvou delsi jak
30 dnl se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z dGvodl na strané Objednatele.

Den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
pfislusné Casti projektové dokumentace se nazyva Termin predani a prevzeti pfislusné
¢asti projektové dokumentace.

4.5. Misto pInéni

4.5.1.

Veskeré vysledky Cc&innosti Zhotovitele véetné& zavére¢ného predani a prevzeti
dokonéené pfislusne &asti projektové dokumentace se uskute¢ni v sidle Objednatele.

| 5. CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

5.1. VySe sjednané ceny

5.2.

5.3.

5.1.1. Cena za vypracovani projektové dokumentace (SPD) pro vydani spole¢ného uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, v&. projednani a zajisténi vydani spole&ného
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (SP).

Cena bez DPH 700 000,- K¢
5.1.2. Cena za vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS).
Cena bez DPH 228 000,- K¢
5.1.3. Cena celkem za upiny vykon pozadovanych sluzeb ¢ini:.
Cena bez DPH 928 000,- Ké
Vyse DPH 194 880,- K¢
Cena vcéetné DPH 1122 800,- K¢

Obsah ceny

5.2.1. Cena za dilo je stanovena podle nabidky Zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni
na vefejnou zakazku.

5.2.2. Sjednana cena i vSechny jeji Casti obsahuji veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k fadnému a v€asnému provedeni véech Smlouvou sjednanych ¢innosti. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi, a to
az do konce posledniho dne Lhity pro dokonéeni.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dilo seznamit se véemi okolnostmi a

podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu. Veskeré
naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve
sjednané cene.

Doklady uréujici cenu

5.3.1.

9.3:2.

Cena je stanovena podle podminek zadavaciho fizeni. Pro obsah sjednané ceny je
rozhodujici popis vSech sluZeb a €innosti obsazenych ve Smiouvé.

Cena je dolozena rozpisem na dil¢i ceny jednotlivych ¢asti projektové dokumentace a
pfipadné i dalsi soubory €innosti, které jsou Objednatelem vyZzadovany. Tento rozpis na
dilei ceny slouzi k nasledné fakturaci.



5.4. Podminky pro zménu ceny/zména zavazku ze smlouvy

5.4.1.

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a miZe byt zménéna pouze z objektivnich

a nepredvidatelnych davodu, a to za nize uvedenych podminek.

5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhity pro dokon&eni predmétu
plnéni dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pfenesené dafiové
povinnosti;

5.4.1.2. pokud se pfi projektovani nebo pfi vykonu inZenyrské ¢&innosti vyskytnou
skuteCnosti, které nejsou povazovany za podstatnou zménu ze smlouvy
vsouladu s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. Pfi zméné zavazku ze smlouvy
postupuje objednatel analogicky s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

5.5. Zplsob sjednani zmény ceny/zmény zavazku ze smlouvy

5.5.1.

5.6.2,
5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zmeéna sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypofet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, 2e zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, 2e zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu
poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je
mozné pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami nebo Smlouvou.
Jsou-li k uhradé sjednané ceny pouzity finanéni prostfedky poskytnuté Objednateli
formou dotaci (zejména zfinan¢nich prostfedkdl Evropské unie), je nezbytnou
podminkou pro zménu sjednané ceny souhlas poskytovatele finanénich prostiedkd.

| 6. PLATEBNi PODMINKY

6.1.

6.2.

8.3.

6.4.

Cena za dilo tj. zpracovani véech stupiili projektové dokumentace a &innosti s tim
souvisegjici bude hrazena pribé&zné na zékladé danovych dokladd (dale jen ,faktur®)
vystavenych Zhotovitelem vZdy po dokon&eni pfislusné ¢asti predmétu dila — SPD,
DPS. Platba bude probihat vyhradné v CZK. Rovnéz veskeré cenové (daje budou

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl ode dne nasledujiciho po dni
doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.
Za doruceni faktury se povaZzuje den predani faktury do postovni evidence Objednatele.

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH.

Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.
Postup plateb
6.2.1.
uvadény v této méne.
Lhity splatnosti
6.3.1.
nasledujiciho po dni doruceni faktury.
6.3.2.
6.3.3.
NaleZitosti dafiovych dokladl (faktur)
6.4.1.
6.4.2.

6.4.3.

Jsou-li predmétem plnéni prace spadajici do rezimu pfenesené danové povinnosti musi
byt faktura vystavena v souladu se zdkonem o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat
sdeleni, ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel, tedy ze je faktura
vystavena v reZzimu pfenesené dafové povinnosti.

Sazba DPH a vy$e DPH popfipadé povinnosti spojené s pfenesenou dafovou
povinnosti budou sjednany formou dodatku ke smlouvé.



6.4.4. Jsou-li pfedmétem pInéni prace, na které se nevztahuje pfenesena danova povinnost

dle zakona o DPH, Zhotovitel prohlasuje, ze:

6.4.4.1. nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle
smlouvy,

6.4.42. mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédéujici tomu, Ze se dostane do
postaveni, kdy nemize dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy
v takovém postaveni nenachazi,

6.4.4.3. nezkrati daf nebo nevylaka darfiovou vyhodu.

| 7. SMUVNi POKUTY

7.1.

Ll

7.3.

8.8.

89.

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termint ¢&i |hit ve zpracovani

projektové dokumentace

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhaté pro predani kterékoliv ¢asti
projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15%
ze sjednané ceny bez DPH pfislusné ¢asti projektové dokumentace, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhaté pro dokonéeni kteréhokoliv stupné projektové
dokumentace dels$i jak 30 dni se povazuje za podstatné poruseni smiouvy.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad &i nedodélkl zjisténych v projektové

dokumentaci

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci zjisténé po
jejim pfedani Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 500,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené Ih{ité.

Urok z prodleni a smluvni pokuta za prodleni s thradou

7.3.1. Pokud bude Objednatel v prodieni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i

zapocaty den prodleni.

ZpUsob vyucétovani smluvni pokuty

8.8.2. Smluvni pokutu nebo udrok z prodleni vyuétuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuc¢tovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani smiluvni pokuty opraviiuje a zptisob vypod&tu celkové vyse smluvni pokuty.

8.8.3. Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto
pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

8.8.4. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve
sjednané Ihaté sdelit opravnéné strané dlvody, pro které vyucétovani smiuvni pokuty

neuznava.

Lhuta splatnosti smluvnich pokut
8.9.2. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty nejpozd&ji do 14 dnl od
dne obdrzeni pfislusneho vyuctovani.
8.9.3. Stejna Ihlta se vztahuje i na thradu troku z prodleni.

8.10. Ostatni nalezitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

8.10.2. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu $kody
zplUsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuije.



9. VYROBNi VYBORY

9.1.

Vyrobni vybory

9.1.1. Kromé specifickych ¢innosti popsanych vyse je Zhotovitel povinen zabezpedit i dalsi

¢innosti a sluzby, a to v prubéhu celé své ¢innosti, a to zejména.

9.1.1.1. organizace vyrobnich vyborl k prib&hu postupu praci pfi zpracovavani
projektové dokumentace. Vyrobni vybory se budou konat v sidle Objednatele.
Vyrobni vybor se uskute¢ni nejméné 2x pfi zpracovani kazdého stupné PD.
Zhotovitel je povinen postupovat dle pfipominek a pozadavk( objednatele.

9.1.1.2. veskeré daldi pfipadné sluzby souvisejici a nezbytné pro vypracovani
kteréhokoliv stupné projektové dokumentace nebo kterékoliv faze inzenyrské

¢innosti.

10. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.
10.2.1.
10.2.2.

10.3.
10.3.1.

10.4.
10.4.1.

10.5.
10.56.1.
10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

Pokyny Objednatele

Pfi projektovani postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veskere pokyny Objednatele tykajici se projektovani a upozorfiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokyn( danych mu Objednatelem k zpracovani
projektové dokumentace nebo k vykonu inzenyrské cinnosti, jestlize Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce

Pouzité materialy a vyrobky

Vé&ci, které jsou potiebné k vyhotoveni projektové dokumentace je povinen opatfit Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi projektovani nenavrhne a nevyprojektuje Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze do projektové dokumentace
nezahrne materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle pfislusnych predpis(.

DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organli a organizaci

Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pfi projektovani veskeré podminky a
pfipominky vyplyvajici z tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim této
povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze 8kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.

Kvalifikace pracovnik( zhotovitele
Veskeré projektové prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé
majici pfislusnou odbornou kvalifikaci.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

Zhotovitel ruci za spravnost a Uplnost kazdého stupné projektové dokumentace.

Pokud ¢innosti Zhotovitele nebo v disledku nespravné &i nelpiné projektové dokumentace
dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro né&j ¢asti projektové
dokumentace provadéji.

Za Skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektovd dokumentace pro
provedeni stavby DPS nespravna nebo netplna a po jejim predani Objednateli budou zjistény




vady vykresové &i textove Casti projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

11. PODDODAVATELE

11.1.

Podminky, za kterych je mozZné povéfiit provedenim &asti projektové

dokumentace jinou osobu

11.1.1.
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11.1.4.

Povérit provadénim Casti projektové dokumentace ¢&i ostatnich €innosti poddodavatele je
Zhotovitel opravnén pouze v pfipadech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabidce
v ramci zadavaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén povéiit provedenim
¢asti pfedmétu pinéni poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel odpovida za €innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smiouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich
poddodavky.

Pozada-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli udaje o véech svych
poddodavatelich, ktefi se provadéni predmetu pinéni podileji nebo podileli.

12. PREDANI A PREVZETi CASTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

12.1.
12.1.1.

12.2.3.

12.3.
12.3.1.

Organizace predani dila

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli pfedem, kdy bude jednotliva &ast projektové
dokumentace pfipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 2 dnli
od terminu stanoveného Zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni.

. Mistem pfedani a prevzeti dila je sidlo Objednatele.
. Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti pfislusné ¢asti projektové dokumentace pfizvat na

pozadani Objednatele i své poddodavatele.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

O pruibéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).

Povinnym obsahem protokolu jsou:

12.2.2.1. udaje o Zhotoviteli a Objednateli,

12.2.2.2. popis konkrétni ¢asti projektové dokumentace, ktera je predmétem predani a
prevzeti,

12.2.2.3. prohlaseni Objednatele, zda projektovou dokumentaci piejima nebo neprejima.

V pfipadé, ze Objednatel odmité pfislusnou ¢&ast projektové dokumentace prevzit, uvede

v protokolu o pfedani a prevzeti i divody, pro které odmitd pfislusnou &ast projektové

dokumentace dilo pfevzit.

Odpovédnost Zhotovitele

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen
ani pfi vynaloZeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti veskeré daje
v projektove dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida Zhotovitel za spravnost a Uplnost
projektove dokumentace a nemlze se v budoucnu dovolavat toho, Ze pfislusny stupen
projektoveé dokumentace byl Objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

13. ZARUKA ZA JAKOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

13.1.
13.1.1.

13:1:2:

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za Vady, jeZ ma projektova dokumentace nebo jeji ¢ast po celou dobu
Zivotnosti stavby, ktera byla projektovou dokumentaci navrzena.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a uplnost provedenych projekénich praci jak viastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho poddodavateli.
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13.2.1.
13.2.2,

13.3.
13.3.1.

13.3.2.
13.3.3.

13.3.4.

Délka zaruéni IhUty

Zaruéni Ihuta na projektovou dokumentaci ani jiné ¢innosti Zhotovitele se nesjednava.

Zarueni |hGta na projektovou dokumentaci by mohla zahrnovat jen zaruku za ¢&itelnost
zhotoveného projektu, coz neni nutné. V ramci odpovédnosti Zhotovitele za spravnost a
Uplnost projektové dokumentace, ru¢i Zhotovitel po celou dobu Zivotnosti projektované stavby.

Podminky odstranéni zjisténych Vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnt po obdrzeni pisemného upozornéni Objednatele
zahajit prace na odstranéni zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi zahdjit opravu téch
¢asti dokumentace, kde byla vada zjisténa.

Opravou se rozumi vypracovani zmény projektové dokumentace v niz bude Vada odstranéna
a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Nezahdji-li Zhotovitel odstranéni Vady ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim Vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi stim, ze timto smluvenym
postupem Objednatele nejsou naru$ena autorska prava Zhotovitele.

O odstranéni vady sepi$e Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZITi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

14.1.
14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

UZiti projektové dokumentace

Pfedanim pfislusné &asti projektové dokumentace Objednateli, dava Zhotovitel Objednateli
souhlas s uzitim a uZivanim projektové dokumentace pro uUcCely, ke kterym je projektova
dokumentace urtena.

Objednatel méa pravo projektovou dokumentaci neomezené& mnozit pro vlastni potiebu a
pfedavat kopie projektové dokumentace nebo jejich c¢asti tfetim osobam za Gcelem
zabezpeceni zadavacich fizeni podle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
ve znéni pozdéjsich predpisu, ¢i za U¢elem zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci ménit nebo doplfiovat a toto pravo pienést
na jinou osobu (zejm. v souvislosti s pfipadnym odstoupenim od smlouvy a dil¢im predanim

dila).

~ w7

15. VYSSI MOC

15.1.
15.1.1.

15.2.
16.2.1.

Definice vy$8i moci
Za vys8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani
na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,

mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$$i moci

Pokud se provadéni predmétu pinéni za sjednanych podminek stane nemoznym v dasledku
vzniku vy$S8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, kterd se dlvodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smiouvy. Ug&innost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

16. ZMENA SMLOUVY

16.1.

Forma zmény Smlouvy




16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.2.
16.2.1.

16.3.
16.3.1.

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele zastupovat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény Smiouvy se sjednavaji jako Dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle

pofadového Cisla pfisludné zmeény Smlouvy.
Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku

ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnd
ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu Dodatku ke smlouvé.

Prevod prav a povinnosti ze smlouvy
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Zména zavazku ze smlouvy
Objednatel nesmi umoznit podstatnou zménu zavazku ze smlouvy. Za podstatnou zménu
zavazku ze smlouvy se nepovazuji zmény uvedené v §222 zakona ¢.134/2016 Sb v platném

znéni.

17. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

170
17.1.1.

17.2.
17.2.1.

Davody opravriujici k odstoupeni od Smiouvy
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni Smlouvy je tato
smluvni strana povinna to bez zbyteéného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat

jednani zastupcl opravnénych k popisu Smlouvy.

Podminky pro zménu rozsahu poZzadovanych sluzeb
Pokud by se v budoucnu ukazalo, Ze nastaly takové skuteCnosti, které brani zpracovani
dalSich stuprid projektové dokumentace, ma Objednatel pravo odstoupit od Smiouvy.

18. DALSi UJEDNANI

18.1.
18.1.1.

18.1.2.

Dals$i ujednani

Pfi zpracovani SPD a DPS je dodavatel povinen respektovat technické, materialové a
estetické feSeni podle studie ,Architektonicka studie sportovni haly* zpracované Ing. arch.
Davidem Zaplatilem, 9. kvétna 255, Rajhrad, IC: 01924826 ktera je autorskym dilem ve
smyslu Autorského zakona. Zhotovitel, jako zpracovatel SPD a DPS, ktera je predmétem
plnéni této zadavané verejné zakazky je povinen respektovat autorska prava a autorské dilo
neménit s vyjimkou Upravy nebo zmény dila, u které Ize spravedlivé o¢ekavat, ze by k ni autor
vzhledem k okolnostem uziti svolil. Ostatni zmény autorského dila z podnétu zhotovitele je
zhotovitel povinen si odsouhlasit s objednatelem.

Dodavatel se zavazuje, ze zadavatel je opravnén jakékoliv dilo, které je pfedmétem pinéni dle
této smlouvy (pokud bude napliiovat znaky autorského dila) neomezené uzit k realizaci
stavby, dale ke vSem formam zvefejnéni dila i projektu, véetné propagace, pofizovani jeho
dvourozmérnych i trojrozmérnych rozmnozenin a dal$im formam uziti, a to jakymkoli
zplUsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni, a Ze vi¢i objednateli nebudou uplatnény
opravnéné naroky majiteld autorskych prav ¢i jakékoli opravnéné naroky jinych tretich osob
v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova,
prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéZe, prava osobnostni ¢i prava viastnicka aj.).
Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke véem
zpUsobum uziti znamym v dobé& uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka ¢asu,
mnozstvi uziti dila a opravnéni upravit ¢i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem.
Zadavatel mUze sva opravnéni k dilu nebo jeho ¢ast postoupit tieti osobé&. Dodavatel k vyse

10



uvedenému poskytuje souhlas. Licence ke v8em opravnénim zadavatele je sjednana jako

bezuplatna.

18.1.3. Pfedmétem dila neni vykon autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o

Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni.

18.1.4. Zadavatel upozorfiuje dodavatele, ze ve fazi zpracovani projektové dokumentace, ve v8ech
stupnich zpracovani dokumentace SPD a DPS bude probihat dohled autora studie
LArchitektonicka studie sportovni haly* na parametry autorského dila a tim bude sledovano
rovnéz naplnéni prav autora studie, jez mu pfislusi ze zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky

zakon, v platném znéni.

18.1.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po

jednom vytisku.

18.1.6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

18.1.7. Smlouva byla schvalena na 9.schizi Rady mésta Rajhradu, konané 24.6.2019, usneseni ¢.

9/13¢/2/2019.

Za Objednatele : /4 )Z 29( 9

Rajhrad, dne

Mgr. FrantiSek Ondracek
starosta — mésto Rajhrad

Za Zhotovitele : /% VZ( Z\Q /g

V Brné dne

FIOJEKT POIN

projekty, stavby a ekefogie

Y1

" Ing. Hynek Dvofagek

jednatel spole¢nosti
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